

Neubau Stadtarchiv

Kostenschätzung

Datenstand: 09.04.2020 Kostenstand: 1.Quartal 2020, DIN 276-1:2008-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276				Seite: 1
Kostengruppe	Menge Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen	GF		20.000,00	
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	595,00 BGF	1.532,59	911.890,00	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	595,00 BGF	240,00	142.800,00	
500 Außenanlagen	200,00 AF	250,00	50.000,00	
600 Ausstattung und Kunstwerke	595,00 BGF	10,00	5.950,00	
700 Baunebenkosten	595,00 BGF	336,13	200.000,00	
Gesamtkosten	595,00 BGF	2.236,37		1.330.640,00
Zusammenstellung	Kosten	Zuschlag	Aufrundung	Summe
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen	20.000			20.000
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	911.890			911.890
400 Bauwerk - Technische Anlagen	142.800			142.800
500 Außenanlagen	50.000			50.000
600 Ausstattung und Kunstwerke	5.950			5.950
700 Baunebenkosten	200.000			200.000
Gesamtkosten				1.330.640
Kosten des Bauwerks				1.054.690
Alle Kosten inkl. Mehrwertsteuer				
Zusammenstellung Mehrwertsteuer	Netto	MwSt. Satz	MwSt.	Brutto
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen	16.806	19	3.193	20.000
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	766.294	19	145.595	911.890
400 Bauwerk - Technische Anlagen	120.000	19	22.800	142.800
500 Außenanlagen	42.016	19	7.983	50.000
600 Ausstattung und Kunstwerke	5.000	19	950	5.950
700 Baunebenkosten	168.067	19	31.932	200.000
Gesamtkosten	1.118.184		212.455	1.330.640
Kosten des Bauwerks	886.294		168.395	1.054.690
Bauherr(in)	Architekt(in) / Planer(in)			

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift