



Anlage 02 – Kostenrahmen Variante 02

Veranschlagte Kosten

1. Rückbau der vorhandenen Oberflächenbefestigung (teerhaltig)		7.500,00 €
2. Erdarbeiten		71.300,00 €
3. Neue Oberflächenbefestigung (Asphalt, Schotterrasen), Entwässerung		41.720,00 €
4. Anpassung an Bestand		5.000,00 €
5. Baustelleneinrichtung, Verkehrseinrichtung		6.000,00 €
		<hr/>
		131.520,00 €
Zuschlag für die Lage der Baustelle, Einsatz von Kleingeräten, Handarbeit	15 %	<hr/>
		19.728,00 €
Gesamt-Netto		151.248,00 €
Zzgl. 19 % MwSt.		<hr/>
		28.737,12 €
GESAMT-BRUTTO		179.985,12 €
Abzgl. Variante 01		<hr/>
		78.825,00 €
Geschätzte Mehrkosten		101.160,12 €